

## Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka)

### Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1. Zhotoviteľ: PMR spol. s r.o., Trenčianska cesta 1337  
957 01 Bánovce n. B.
- Štatutárny zástupca: Ján Ondruška  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.  
Číslo účtu: 0038524918/0900  
IČO: 340 99 433  
DIČ: 2020416926  
IČ DPH: SK2020416926
- 1.2. Objednávateľ: Obec Horné Naštice  
Horné Naštice 75  
957 01
- IČO: 00310433  
DIČ: 2021053408
- Štatutárny zástupca: Jozef Hedera, starosta obce  
Bankové spojenie: VUB, IBAN: SK60 0200 0000 0000 1132 1192  
Zástupca pre rokovania v technických veciach: Jozef Hedera

### Čl. II. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Východiskové údaje
- Názov stavby: Vodovod HDPE D 110 Horné Naštice
- Miesto stavby: par. č. 2060/38,2060/211,45/6,49/7,52/6,53/15,57/8,2060/30  
2060/29 vo vlastníctve Obce Horné Naštice  
par. č. 44/2 v spoluvlastníctve :  
Ivan Mekýš, Horné Naštice 95, 956 41  
Maria Mekýšová , Horné Naštice 95, 956 41  
par. č. 1870/3 vo vlastníctve Jarmily Botkovej,  
Horné Naštice 161, 956 41

### Čl. III. Predmet plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonať  
Vodnú stavbu ,, Vodovod HDPE D 110 Horné Naštice v celkovej dĺžke 160 m.
- 3.2. Dodávka a montáž bude zhotovená podľa projektovej dokumentácie, odovzdanéj  
zhotoviteľovi dňa 30.11.2020
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje plnenie zhotoviteľa za podmienok uvedených v zmluve  
odobrat' a uhradiť ho v dohodnutej lehote splatnosti predloženej faktúry, ktorá bude  
vypočítaná na základe skutočne dodaných a vyhotovených prác, vzájomne  
odsúhlasených objednávateľom a zhotoviteľom.

#### **Čl. IV. Termín realizácie**

4.1. Dodávku uvedenú v bode III/1 zrealizuje zhotoviteľ v termínoch podľa dohody a pripravenosti stavby s možnosťou nástupu na vykonanie práce.

Termín nástupu je : 2.11.2020

Termín ukončenia do: 30.12.2020

4.2. Nedodržanie termínu ukončenia vplyvom nepripravenosti stavby zo strany investora, alebo z dôvodov iných, nezavinených zo strany zhotoviteľa sa nepovažuje za nesplnenie termínu ukončenia.

4.3. V prípade vzniku prekážok, brániacich ďalšiemu postupu prác podľa bodu 4.2., bude termín ukončenia predĺžený o dobu trvania uvedených prekážok, zapísaných v stavebnom denníku.

#### **Čl. V. Cena diela**

5.1. Cena diela za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zák. č. 526/1990 Zb. o cenách a je dohodnutá vo výške: 17 946, 20 €.

Slovom: sedemnást' tisíc deväťsto štyridsať šesť ,20 euro.

#### **Čl. VI. Platobné podmienky**

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi. Súčasťou faktúr bude súpis vykonaných prác, potvrdený vedúcim stavby.

6.2. Splatnosť faktúr bude podľa dohody do 14 dní od ich doručenia objednávateľovi na adresu.

6.3. V každej faktúre zadrží objednávateľ zhotoviteľovi čiastku vo výške 10 % z fakturovanej čiastky a to do doby kolaudácie celej stavby.

#### **Čl. VII. Odovzdanie a prevzatie diela**

7.1. Dielo sa bude odovzdávať po ukončení ucelených častí podľa bodu 3.1.

7.2. Odberateľ začne s preberaním diela až po oznámení zhotoviteľa

7.3. O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápis, o kvalite a nedostatkoch prevedených prác.

#### **Čl. VIII. Zodpovednosť za vady, záručná doba**

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok tejto zmluvy.

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, vzniknuté po odovzdaní diela, zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené dodávkou materiálu alebo podkladov, realizovaných objednávateľom.

8.4. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa celkovej kolaudácie budovy.

8.5. V prípade nedodržania vzájomných dohôd, platby faktúr alebo termínu ukončenia diela, budú účtované poplatky z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej ceny častí diela, rozdelených podľa bodu 6.3. tejto zmluvy.

#### **Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa**

9.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi:

-uzamykateľný bezpečný sklad na uskladnenie materiálu a pracovného náradia.

-pracovisko zbavené prekážok, brániacich dohodnutému postupu prác na dodávke diela

-napájacie body elektrickej energie a vody na stavbe.  
Za bezpečnosť a uskladnenie materiálu zodpovedá objednávateľ.

#### **Čl. X. Odovzdanie a prevzatie prác**

10.1. Po ukončení častí diela podľa bodu 6.3. bude uskutočnené prevzatie diela za účasti objednávateľa. O výsledku sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokumentácie diela k odovzdaniu a prevzatiu celého diela. Prevzatie diela začne po oznámení zhotoviteľom.

#### **Čl. XI. Ostatné ustanovenia**

- 11.1. Meniť, alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomného dodatku, podpísaného riadne zástupcami oboch strán.
- 11.2. Zmluva je uzatvorená podpísaním oboch strán oprávnenými zástupcami
- 11.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní obdrží jedno vyhotovenie zhotoviteľ a tri vyhotovenia objednávateľ.

#### **Čl. XII. Iné dojednania**

- 12.1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené jeho pracovníkmi. Tieto bezodkladne odstráni na vlastné náklady, prípadne neuhradí náklady v plnej výške budú odpočítané z faktúry zhotoviteľa.
- 12.3. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP a PO u svojich pracovníkov a prehlasuje, že sú odborne a zdravotne spôsobilí pre danú prácu.

#### **Čl. XIII. Odstúpenie od zmluvy**

- 13.1. Objávateľ môže odstúpiť jednostranne od zmluvy pri nedodržiavaní kvality prevedenej práce, alebo technologického postupu určeného výrobcom použitých materiálov a zmesí.
- 13.2. Zhotoviteľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy pri závažnom a opakovanom porušení zmluvy zo strany objednávateľa
- 13.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane doručené písomne tri dni vopred.

V Bánovciach nad Bebravou

dňa: 02.11.2020

Objávateľ:



V Bánovciach nad Bebravou

dňa: 2.11.2020

Zhotoviteľ:

