

ZMLUVA O DIELO

OBECNÝ ÚRAD Horné Naštice	
Došlo dňa:	17.2.2016
Číslo:	56/2016
Podpis:	<i>GA</i>

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **ŠPORTFINAL s.r.o.**
Sídlo: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 44 149 671
DIČ: 2022610172
IČ DPH: SK2022610172
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59837/B
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4006431168/7500
Zastúpený: Robert Běhal, Ing. Cyril Špendla, konatelia
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Horné Naštice
Sídlo: Horné Naštice 75, 956 41 Horné Naštice
IČO: 00310433
DIČ: 2021053408
IČ DPH:
Zápis:
Bankové spojenie: *147*
Číslo účtu: *1132 1192/0200*
Zastúpený: Jozef Hedera

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno-technických: *ly. DUSAN ŠLOSAR*

tel. č. *0903 225 978*

e-mail :

(ďalej len „Stavebný dozor“);

1.1. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva");

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO A DETSKÉ IHRISKO (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO A DETSKÉ IHRISKO (ďalej len „Projektová dokumentácia“) , vypracovanej : Ing.arch. Michalom Paulenom, dátum vypracovania PD: 07/2015 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a

GA

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Naviac práce“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 9 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	79 897,74
DPH	15 979,55
Cena s DPH	95 877,29

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorcom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo nim poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevyklučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať

navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.


Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 04.01.2016

Robert Běhal, konateľ
Ing. Cyril špendla, konateľ

Za Objednávateľa:

V dňa



Príloha č. 1: Rozpočet - výkaz výmer

Výkazy výmer sú samostatnou prílohou k súťažným podkladom. Uchádzač prikladá k návrhu zmluvy nacenené výkazy výmer podpísané štatutárom uchádzača.

[Handwritten mark]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko

Názov objektu: SO 01 - Detské ihrisko

Názov časti:

JKSO:

EČO:

Miesto: Obec Horné Naštice

IČO:

DIČ:

Objednávateľ: Obec Horné Naštice

Projektant:

Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.

Rozpočet číslo:

Spracoval:

Dňa:

28.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 16 293,24	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 16 293,24	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Pečiatka:


Pečiatka:

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka:


ŠPORTFINAL s.r.o.
 Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
 IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	16 293,24
24	20 %	
25	20 % DPH	3 258,65
26	Cena s DPH (r. 23-25)	19 551,89

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

R

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko
Objekt: SO 01 - Detské ihrisko
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Horné Naštice
Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.
Dátum: 28.12.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
N02	Detské ihrisko	14 940,00
N03	Dopadová zóna - štrk	1 353,24
	<u>Celkom</u>	<u>16 293,24</u>

ROZPOČET

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko

Objekt: Stavebná časť

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Horné Naštice

Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.

Dátum: 28.12.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		N02	Detské ihrisko				14 940,00
1	K	950	950507500	Playsystém	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	950	950507501	Šesťuholník	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
3	K	950	950507502	Vahadlová hojdačka pre 4 deti	kpl	2,000	900,00	1 800,00
4	K	950	950507503	Pružina žriebä, šteňa	kpl	2,000	290,00	580,00
5	K	950	950507504	Dvojhojdačka pre VD	kpl	1,000	950,00	950,00
6	K	950	950507505	Nerezová lavička	kpl	4,000	430,00	1 720,00
7	K	950	950507506	Info tabuľa s popisom	kpl	1,000	420,00	420,00
8	K	950	950507507	Kolotoč	kpl	1,000	950,00	950,00
9	K	950	950507508	Montáž, betónovanie, výkopy, kotvenie	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00
10	K	950	950507509	Doprava prvkov	kpl	1,000	320,00	320,00
	D		N03	Dopadová zóna - štrk				1 353,24
11	K	001	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená do 100 m3	m3	25,200	6,50	163,80
12	K	001	122301110	Priplatok za úpravu terénu po odkope ručne	m3	25,200	2,00	50,40
13	K	001	167101151	Nakladanie výkopku	m3	25,200	7,00	176,40
14	K	001	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopku v rámci staveniska	m3	25,200	5,00	126,00
15	K	001	171101141	Uloženie ručne akýchkoľvek hornín - kameňa	m3	25,200	8,00	201,60
16	M	MAT	5833310101	Kameň plavený guľatý vrátane dopravy	t	45,360	14,00	635,04
				Celkom				16 293,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Multifunkčné ihrisko s umelou trávou	EČO	
Názov časti		Miesto	Obec Horné Naštice
Objednávateľ	Obec Horné Naštice	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Športfinal s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		28.12.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	44 750,00		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20 %
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 % DPH
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o. Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava IČO: 44149671, DIČ: 2022610172	26 Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka	53 700,00
		E Prípochy a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa
		28 Kľzavá doložka
		29 Zvýhodnenie + -



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko
Objekt: SO 02 - Multifunkčné ihrisko s umelou trávou
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Horné Naštice
Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.
Dátum: 28.12.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
N01	Multifunkčné ihrisko	44 750,00
	<u>Celkom</u>	<u>44 750,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko

Objekt: Stavebná časť

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Horné Naštice

Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.

Dátum: 28.12.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		N01	Multifunkčné ihrisko				44 750,00
1	K	950	950507454	Vymeranie ihriska	m2	800,000	0,20	160,00
2	K	950	950507455	Stiahnutie, úprava, hutnenie pláne	m2	800,000	1,20	960,00
3	K	950	950507456	Drenážne podložie - vrstvy kameniva hr. 30 cm	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00
4	K	950	950507457	Ohraničenie plochy obrubníkom betónovým	m	120,000	12,50	1 500,00
5	K	950	950507458	Umelý trávnik II. generácie-kremičitý piesok 18kg,v.15-20mm,hustota min.30 000 vpichov/m2	m2	800,000	17,00	13 600,00
6	K	950	950507459	Čiarovanie ihriska	sada	1,000	720,00	720,00
7	K	950	950507460	Tenisová/volejbalová sada	ks	1,000	450,00	450,00
8	K	950	950507461	Futbalové/hádzanárske bránky 4x2 m	ks	2,000	400,00	800,00
9	K	950	950507462	Basketbalový set	kpl	1,000	700,00	700,00
10	K	950	950507463	Oplotenie z ochrannej siete, výška 3 (5) m s mantineloma vstupom	m	120,000	128,00	15 360,00
				Celkom				44 750,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko	JKSO	
Názov objektu	SO 03 - Spevnené plochy	EČO	
Názov časti		Miesto	Obec Horné Naštice
Objednávateľ	Obec Horné Naštice	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Športfinal s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			28.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	10 515,95		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20 %
		25 20 % DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ		12 619,14
		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Dodávky objednávateľa
		28 Kľzavá doložka
		29 Zvýhodnenie + -



ŠPORTFINAL s.r.o.
 Mokráň záhon 4, 621 04 Bratislava
 IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko
Objekt: SO 03 - Spevnené plochy
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Horné Naštice
Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.
Dátum: 28.12.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	10 515,95
1	Zemné práce	1 948,90
5	Komunikácie	6 641,75
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 925,30
	<u>Celkom</u>	<u>10 515,95</u>

ROZPOČET

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko

Objekt: SO 03 - Spevnené plochy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Horné Naštice

Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.

Dátum: 28.12.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 515,95
	D	1		Zemné práce				1 948,90
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	79,800	5,50	438,90
2	K	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	79,800	2,00	159,60
3	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	79,800	4,00	319,20
4	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	79,800	7,00	558,60
5	K	231	180405111	Založenie trávniká vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	78,000	3,00	234,00
6	M	MAT	57211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,000	12,00	36,00
7	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	214,000	0,40	85,60
8	K	001	181301104	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, - ECORASTER	m2	78,000	1,50	117,00
	D	5		Komunikácie				6 641,75
9	K	221	564211111	Podklad zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	214,000	2,00	428,00
10	M	MAT	5833711001	Štrkopiesok 4-8	t	24,391	12,50	304,89
11	K	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, zhutnení hr.150 mm	po m2	136,000	1,50	204,00
12	M	MAT	5833365000	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 a	t	41,290	12,50	516,13
13	K	221	564782111	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm po zhut.hr. 300 mm	m2	78,000	1,80	140,40
14	M	MAT	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 B	t	41,820	12,50	522,75
15	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	136,000	1,50	204,00
16	M	MAT	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 B	t	38,071	12,50	475,89
17	K	221	596811111	Kladenie dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	136,000	5,00	680,00
18	M	MAT	5625120801	Zatrávňovacia doska 330x330x40 mm ECORASTER E40	m2	80,340	3,60	401,70
19	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	136,000	4,00	748,00
20	M	MAT	5922912401	Zámková dlažba hr. 6 cm	m2	168,000	12,00	2 016,00
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 925,30
21	K	221	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	141,000	6,50	916,50
22	M	MAT	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	107,060	2,50	267,65

23	D	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	370,576	2,00	741,15
				<u>Celkom</u>				<u>10 515,95</u>



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko	JKSO	
Názov objektu	SO 04 - Oplotenie	EČO	
Názov časti		Miesto	Obec Horné Naštice
Objednávateľ	Obec Horné Naštice	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Športfinal s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	28.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 5 607,55	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 607,55	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ _____ Dátum a podpis Zhotoviteľ _____ Dátum a podpis	Pečiatka  Pečiatka  Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 5 607,55 24 20 % 25 20 % DPH 1 121,51 26 Cena s DPH (r. 23-25) 6 729,06 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
---	--	---



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko
Objekt: SO 04 - Oplotenie
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Horné Naštice
Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.
Dátum: 28.12.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	3 803,07
1	Zemné práce	118,40
2	Zakladanie	966,40
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 589,32
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	128,95
PSV	Práce a dodávky PSV	1 804,48
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 804,48
	<u>Celkom</u>	<u>5 607,55</u>

ROZPOČET

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko

Objekt: SO 04 - Oplotenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Horné Naštice

Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.

Dátum: 28.12.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 803,07
	D		1	Zemné práce				118,40
1	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne pre plotové pätky a podhrabové dosky	m3	4,736	25,00	118,40
	D		2	Zakladanie				966,40
2	K	011	275261100	Osadenie pätky pre oplotenie objemu do 0,03 m3 ručne	ks	64,000	5,00	320,00
3	M	MAT	5923250001	Pätka plotová betónová 25x25x35	ks	64,640	10,00	646,40
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				2 589,32
4	K	015	338171111	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou	ks	64,000	8,00	512,00
5	M	MAT	3133104901	Stĺpik pre plot poplastovaný na pozinkovanej oceli;výška stĺpika 1,35m	ks	64,000	15,00	960,00
6	M	MAT	3133104902	Stĺpik pre plot poplastovaný s pätkou na pozinkovanej oceli;výška stĺpika 1,50 m	ks	5,000	17,00	85,00
7	K	015	348121121	Osadenie dosky plotovej podhrabovej prefabrikovanej 300x50x2800 mm	ks	64,000	3,00	192,00
8	M	MAT	5923312001	Doska plotová podhrabová 300x5x25 cm	ks	64,640	13,00	840,32
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				128,95
9	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek objektu	dĺžky t	5,158	25,00	128,95
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 804,48
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 804,48
10	K	767	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	180,000	2,00	360,00
11	M	MAT	3132470201	Sieť so štvorcovými okami poplastované oko 50 mm/priemer 2,50mm/výšky 1,00m	bm	181,800	3,00	545,40
12	M	MAT	3132470604	Napínací drôt	bm	363,600	0,30	109,08
13	M	MAT	3132470606	Napínaky	bm	4,000	15,00	60,00
14	K	767	767920210	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	150,00	150,00
15	M	MAT	5534371300	ECO bránka šxv 1,0x1,0	ks	1,000	270,00	270,00
16	M	MAT	59231312001	Stĺpik plotový k bráničke	ks	2,000	30,00	60,00
17	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	250,00	250,00
				Celkom				5 607,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko
 Názov objektu: SO 05 - Zeleň
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Obec Horné Naštice
 IČO: DIČ:

Objednávateľ: Obec Horné Naštice
 Projektant:
 Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 28.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 2 731,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 731,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



ŠPORTFINAL s.r.o.
 Mokršan záhon 4, 821 04 Bratislava
 IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 731,00
24	20 %	
25	20 % DPH	546,20
26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 277,20

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko

Objekt: SO 05 - Zeleň

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Horné Naštice

Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.

Dátum: 28.12.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 731,00
1	Zemné práce	2 731,00
	<u>Celkom</u>	<u>2 731,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko

Objekt: SO 05 - Zeleň

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Horné Naštice

Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.

Dátum: 28.12.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 731,00
	D	1		Zemné práce				2 731,00
1	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	179,000	4,50	805,50
2	K	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	179,000	3,00	537,00
3	K	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	179,000	1,50	268,50
4	K	232	183103323	Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc do hĺbky 0,60m zemina tr.3	ks	53,000	5,00	265,00
5	M	MAT	0265371300	Ríbezľa - Ribes sanguineum, krík	ks	15,000	7,00	105,00
6	M	MAT	0265371301	JOSTA - krík bal,	ks	15,000	10,00	150,00
7	M	MAT	0265371302	Malina - krík bal,	ks	10,000	7,00	70,00
8	M	MAT	0265371303	Malinoostružiny - krík bal,	ks	6,000	15,00	90,00
9	M	MAT	0265371304	Muchovník - krík bal,	ks	6,000	15,00	90,00
10	M	MAT	0266127501	Acer platanoides výška 150 - 200 cm	ks	1,000	65,00	65,00
11	M	MAT	0554151001	Mulčovacia kôra	bal,	15,000	13,00	195,00
12	M	MAT	6288000641	Fólia - tkanina proti prerastaniu buriny	bal,	2,000	45,00	90,00
				Celkom				2 731,00